

งาน	จัดทำารงบรายน้ำภายในบริเวณพื้นที่อาคารปฏิบัติการไประณียร์ตนาธิเบศ์ (ปณ.บางบัวทอง) ที่ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี				แผ่นที่ 1
รายการ	สรุปราคาค่าก่อสร้างฯ				
ที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง 22.0869%	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ค่างานรื้อถอนพร้อมขนวัสดุทิ้ง	14,895.00	3,289.00	18,184.00	รายละเอียดแผ่นที่ 2
2	ค่างานวางท่อระบายน้ำ , รางระบายน้ำ และบ่อพักชนิดต่างๆ	713,782.00	157,652.00	871,434.00	รายละเอียดแผ่นที่ 3
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม			18,000.00	รายละเอียดแผ่นที่ 4

งาน	จัดทำร่างระบายน้ำภายในบริเวณพื้นที่อาคารปฏิบัติการไปรษณีย์รัตนาริเบศร์ (ปณ.บางบัวทอง) ที่ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี								แผ่นที่ 4
รายการ	3. ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ค่าขนส่งแรงงานกรณีไม่อนุญาตให้พักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ)	45	วัน	400.00	18,000.00			18,000.00	
	หมายเหตุ เวลาทำงาน กำหนดให้ 60 วัน								
	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษรวม เป็นเงิน				18,000.00			18,000.00	

ค่า Factor ของงานก่อสร้างอาคาร

จัดทำรายละเอียดภายในบริเวณพื้นที่อาคารปฏิบัติการไปรษณีย์รัตนนิลเศร์ (ปณ.บางบัวทอง) ที่ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ค่า Factor ของงาน		=	$D - \{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$	
(A)	ค่างานต้นทุนที่ต้องการหา Factor	=	728,677.00	(A) บาท
(B)	ค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	500,000.00	(B) บาท
(C)	ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	1,000,000.00	(C) บาท
(D)	ค่า Factor ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	22.1878	(D) %
(E)	ค่า Factor ของค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	21.9672	(E) %
		=		
สรุปค่า Factor ของงาน		=	22.0869	(%)

- รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2 / ว 1288 ลว. 17 ตุลาคม 2565
ตามเงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี , เงินประกันผลงานหัก 0.00 % , และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %