

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ: ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency Management Systems)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ฝ่ายอำนวยการกลาง บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,300,000.00 บาท
(สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) = 2 ก.ย. 2564
เป็นเงิน 4,277,825.76 บาท
(สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
5. ค่าตอบแทนบุคลากร 4,226,465.76 บาท
(สี่ล้านสองแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
 - 5.1. ประเภทที่ปรึกษา
 - กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม)
 - บุคลากรสนับสนุนโครงการ (เลขานุการโครงการ)
 - 5.2. คุณสมบัติที่ปรึกษา เป็นไปตามข้อกำหนดทางวิชาการและเทคนิคสำหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO Efficiency Management Systems) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)
 - 5.3. จำนวนที่ปรึกษา 6 คน
เป็นไปตามข้อกำหนดทางวิชาการและเทคนิคสำหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO Efficiency Management Systems) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าเครื่องดื่ม-ของว่าง,เอกสาร/รายงาน) 51,360.00 บาท
(ห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR) :-
นายทรงชัย ศักดิ์สุมานชัย หัวหน้าส่วนสนับสนุนการบริหารงานของบริษัท ฝ่ายอำนวยการกลาง ปณท
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :-
 - 10.1. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0903/ว.99 ลว.20 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่
 - 10.2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

๐๑๖ ๐๖

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการจ้างจัดทำระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์(Eco Efficiency Management System : EEMS) ของ ปตท. ระยะเวลา 12 เดือน									
ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อการศึกษาคำสั่ง	สาขา	ที่ปรึกษา	ประสบการณ์ อันดับ (ปี)	จำนวน (คน)	รายได้อัตรา (บาท)	เวลาการทำงาน ต่อเดือน (เดือน/Man Month)	ค่าใช้จ่ายระหว่าง โครงการ (บาท)
1	ผู้อำนวยการโครงการ	ปริญญาโท	สาขาวิศวกรรม/สาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม/สาขา วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม/สาขาอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง/ต่อเนื่องกับการ จัดการสิ่งแวดล้อม	ไทย	10	1	41,200.00	10	412,000.00
2	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ	ปริญญาโท	สาขาวิศวกรรม/สาขา สิ่งแวดล้อม/สาขา วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม/สาขาอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง/ต่อเนื่องกับการ จัดการสิ่งแวดล้อม	ไทย	5	1	31,100.00	10	311,000.00
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน EE/ด้านการ จัดการสิ่งแวดล้อม	ปริญญาโท	สาขาวิศวกรรม/สาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม/สาขา วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม/สาขาอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง/ต่อเนื่องกับการ จัดการสิ่งแวดล้อม	ไทย	5	1	31,100.00	8	248,800.00
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน EE/ด้านการ จัดการสิ่งแวดล้อม	ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรม/สาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม/สาขา วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม/สาขาอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง/ต่อเนื่องกับการ จัดการสิ่งแวดล้อม	ไทย	5	1	23,400.00	8	187,200.00
5	ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน EE/ด้านการ จัดการสิ่งแวดล้อม	ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรม/สาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม/สาขา วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม/สาขาอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง/ต่อเนื่องกับการ จัดการสิ่งแวดล้อม	ไทย	5	1	23,400.00	8	187,200.00
6	เลขานุการโครงการ	ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรม/สาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม/สาขา วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม/สาขาอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง/ต่อเนื่องกับการ จัดการสิ่งแวดล้อม	ไทย	-	1	15,000.00	10	150,000.00
							รวม		1,496,200.00
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา (บาท)							1,496,200.00		
ตัวคูณลดราคาค่าตอบแทน (Mark up factor)							2.64		
รวมค่าจ้างที่ปรึกษา							3,949,968.00		
ค่าใช้จ่ายอื่น							48,000.00		
รวม							3,997,968.00		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							279,857.76		
							4,277,825.76		

๑๖๖