

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระเบื้องมุงหลังคาอาคารที่ทำการ
ที่ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานไปรษณีย์เขต ๒
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป รื้อกระเบื้องเดิมที่ชำรุดออก แล้วเปลี่ยนเป็นหลังคาเมทัลชีทแทน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๔๘,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง เอกสารแนบ
 - ๕.๑ งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระเบื้องมุงหลังคาอาคารที่ทำการ ที่ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนิติพัฒน์ ศรมณีธรรม ผช.ผปช.๒ รักษาการแทน ผปช.๒
 - ๖.๒ นายวินัย ประไพวิทย์ ทพพ.
 - ๖.๓ น.ส.จกมล กฤษณานุกัฏร ทกง.
 - ๖.๔ นายพจณู เครืออยู่ นขง.๗

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

งานปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องผนังหลังคาอาคารที่ทำการ ที่ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสภารคม อำเภอพนมสภารคม จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบมาตรฐานปณ.223										แผนที่ ๑	
งาน สถานที่ แบบ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ		
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน				
	งานปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องผนังหลังคา อาคารที่ทำการ										
	1 ค่ารักรกระเบื้องผนังหลังคาของเดิม	300	ตร.ม.	0	0	20	6000	6000	สืบผู้รับจ้าง		
	2 ค่าถุงหลังคาวัดใหม่ Metal Sheet	300	ตร.ม.	260	78000	50	15000	93000	สืบร้าน BK ชลบุรี		
	3 ค่าแก้ไขน้ำรั่วซึม ชั้นดาดฟ้า/เครื่องมือเจาะ	1	เหมา	5000	5000	5000	5000	10000	สืบผู้รับจ้าง		
	4 ค่าซ่อมแซมรอยรั่วรับน้ำ/งานเก็บความเรียบร้อย (4 ด้าน)ละ 15 เมตร)	4	แผง	1500	6000	350	1400	7400	"		
	ควั่วสดและแรงงาน							116,400.00			
	ค่าดำเนินการ , กำไร , ภาษีรายได้ 18.9327%							22,037.66	กรมบัญชีกลาง		
	รวมเป็นเงิน							138,437.66			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							9,690.64			
	รวมเป็นเงินสุทธิ							148,128.30			
	คิดให้เป็นเงิน							148,000.00			
								หนังสือแนบเปลี่ยนแปลงพันบาทถ้วน			
				</							