

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการ	ติดตั้งลิฟต์ขนส่งไปรษณีย์ 2 ตัน ภายในอาคารที่ทำการไปรษณีย์ ปณศ.คลองจั่น เขตบางกระปิ กรุงเทพมหานคร				ปร.5 / แผ่นที่ 01-....
รายการ	งานติดตั้งลิฟต์ขนส่งไปรษณีย์ขนาด 2 ตัน				
งาน					
ที่	รายการ	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานก่อสร้าง (ค่าดำเนินการ,กำไร,ดอกเบี้ย) 18.9327%	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	รายการงานติดตั้งลิฟต์ขนส่งไปรษณีย์ขนาด 2 ตัน เป็นเงิน	721,500.00	136,600.00	858,100.00	ปร.4 / แผ่นที่ 02 - 03
2	รายการค่าใช้จ่ายพิเศษรวม เป็นเงิน			40,000.00	ปร.5(พ) / แผ่นที่ 04-
3	รายการค่าออกแบบ เป็นเงิน			14,400.00	2% ตามระเบียบพัสดุ สำนักนายกรัฐมนตรี
	<p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว346 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 - ตามเงื่อนไข จ่ายเงินล่วงหน้า 0.00% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% ต่อปี , หักเงินประกันผลงาน 0.00% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% - ได้รับงบลงทุนวงเงินต่ำกว่าขั้นค่าปี 2558 เป็นเงิน 761,000 - บาท - ราคาประมาณการสูงกว่า งบประมาณเป็นเงิน 215,400 บาท หรือ 28.30 % 				<p>(นายณัฐฤดี ภูสุวรรณ)</p> <p>ชง.3</p> <p>19 มิถุนายน 2558</p> <p>(นายเลอศักดิ์ สินธุสาร)</p> <p>ทนส.นร.</p> <p>19 มิถุนายน 2558</p>
	รวมเป็นเงิน	721,500.00	136,600.00	912,500.00	บาท
4	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% เป็นเงิน			63,900.00	
	รวมราคาค่าติดตั้งลิฟต์ขนส่งไปรษณีย์ 2 ตัน ภายในอาคารที่ทำการไปรษณีย์ ปณศ.คลองจั่น เขตบางกระปิ กรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น			976,400.00	บาท

ตัวหนังสือ(เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ค่า Factor ของงานก่อสร้างอาคาร

ค่า Factor ของงาน ติดตั้งลิฟต์ขนส่งไปรษณีย์ 2 ตัน ภายในอาคารที่ทำการไปรษณีย์ ปณศ.คลองจั่น	=	$D-\{(D-E)\times(A-B)/(C-B)\}$	
(A) ค่างานต้นทุนที่ต้องการหา Factor	=	721,500.00	(A) บาท
(B) ค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	500,000.00	(B) บาท
(C) ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	1,000,000.00	(C) บาท
(D) ค่า Factor ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	18.9327	(D) %
(E) ค่า Factor ของค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	18.9327	(E) %
	=		
สรุปค่า Factor ของงาน	=	18.9327	(%)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว346 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

ตามเงื่อนไข จ่ายเงินล่วงหน้า 0.00% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% ต่อปี , หักเงินประกันผลงาน 0.00% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

(ธีรัฐภูมิ ภูสุวรรณ)

29 เมษายน 2558