

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ ระบบบริหารคุณภาพบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	
๒ วงเงินงบประมาณที่จะขออนุมัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน ๙๓๓,๐๔๐ บาท	ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นราคาประมาณการจาก บริษัท Thai International Certified Assessment (TICA) จำกัด
๔. ค่าตอบแทนบุคคลากร	
๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา	กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้าน ISO ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์	ตามประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)	-
๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ตามประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ ขอบเขตดำเนินการ (TOR)	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

"ระบบบริหารคุณภาพบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕"

รายละเอียดงบประมาณ	จำนวน (บาท)	รวม
หมวดค่าใช้จ่าย		๑,๐๐๐,๐๐๐
๑. ประชุมร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนงาน จำนวน ๑ วัน (Kick off project ที่ทำการ ๓๓๔ ที่ทำการเลือกตัวแทน ที่ทำการละ ๑ คน)	๑๐,๐๐๐	
๒. อบรมข้อกำหนด ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ จำนวน ๑๐ วัน (แบ่งกลุ่มละประมาณ ๑๐๐-๑๕๐ คน)	๑๐๐,๐๐๐	
๓. วิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์และแผนงาน ๑ วัน แบ่งเป็น ๒ วัน (ตัวแทนที่ทำการละ ๑ คน เข้าร่วมประชุม)	๒๐,๐๐๐	
๔. ตรวจสอบการปฏิบัติและแนะนำการปรับปรุง ๔๘ วัน (ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่)	๓๑๒,๐๐๐	
๕. อบรมตรวจติดตามภายใน จำนวน ๑๐ วัน (แบ่งกลุ่มละ ประมาณ ๑๐๐-๑๕๐ คน)	๑๐๐,๐๐๐	
๖. Pre-Audit ก่อนการตรวจประเมิน ๒๖ วัน (สัปดาห์ ๒๖ ที่ทำการ)	๒๖๐,๐๐๐	
๗. ทบทวนการบริหารงาน ๑ วัน ที่สำนักงานใหญ่	๑๐,๐๐๐	
๘. ติดตามผลตรวจประเมินและแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ของ Certify Body ๑ วัน ที่สำนักงานใหญ่	๑๐,๐๐๐	
๑๐. ค่าใช้จ่ายพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) เหม่าจ่าย	๔๐,๐๐๐	
๑๑. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๑๓๘,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น		๑,๐๐๐,๐๐๐
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)		

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ