

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ปจ.พิษณุโลก โดยวิธีพิเศษ
ณ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๘๙๑,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป เป็นการปรับปรุงอาคารที่ทำการ ปจ.พิษณุโลก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙,๘๘๘,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....เอกสารแนบ.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายฉัตรชัย พงษ์แพทย์
 - ๖.๒ นายประโมทย์ ศิลปนาวัน
 - ๖.๓ นายจิตติพงษ์ หล่ายเจ็ด
 - ๖.๔ นายธเนศ ศรีทองเหลือง

สรุปงานปรับปรุงภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ ปจ.พิษณุโลก

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าดำเนินการ ค่าไร ดอกเบี้ย 12.8700%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนและขนย้ายวัสดุของเดิม	1 งาน	172,000.00	22,136.40	194,136.40	
2	งานวัสดุผิวพื้น	1 งาน	535,700.00	75,379.59	661,079.59	
3	งานปรับปรุงผิวผนัง	1 งาน	353,250.00	45,463.28	398,713.28	
4	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน	1 งาน	449,100.00	57,799.17	506,899.17	
5	งานปรับปรุงทาสี	1 งาน	370,000.00	47,619.00	417,619.00	
6	งานประตู-หน้าต่าง	1 งาน	666,000.00	85,714.20	751,714.20	
7	งานสวนต่อเติม	1 งาน	563,300.00	72,496.71	635,796.71	
8	งานเบ็ดเตล็ด	1 งาน	92,600.00	11,917.62	104,517.62	
9	งานระบบไฟฟ้า	1 งาน	570,750.00	73,455.53	644,205.53	
10	งานครุภัณฑ์สิ่งทำและงานป้ายต่าง ๆ	1 งาน	996,500.00	128,249.55	1,124,749.55	
11	งานระบบปรับอากาศ	1 งาน	163,400.00	21,029.58	184,429.58	
12	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	1 งาน	317,000.00		317,000.00	
13	งานค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ	1 งาน	145,000.00		145,000.00	
14	งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ	1 งาน	71,100.00		71,100.00	
15	งานติดตั้งลิ้นชักส่งพัสดุไปรษณีย์	1 งาน	1,027,450.00		1,027,450.00	
16	งานติดตั้งลายพาดลายเสียง	1 งาน	2,057,500.00		2,057,500.00	
	รวมค่างานทั้งหมด		8,000,650.00	641,260.62	9,241,910.62	
	คำนวณมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				646,933.74	
	รวมค่าปรับปรุงที่ทำการ ปจ.พิษณุโลก เป็นเงินทั้งสิ้น				9,888,844.36	
สรุป	คิดเงินเป็นเงินประมาณ				9,888,000.00	บาท
	(			เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน	)	


(นายสมยศ ศรีทองเหลือง)
นางสาว
ผู้ประสานงาน
20-ก.ค.-60