


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ ว่าจ้างผู้ดำเนินงาน Project Management Office (PMO) สำหรับโครงการ THP Core System ระยะที่ 2 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
2. หน่วยงานงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและการกำกับดูแล
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 42,800,000 บาท (สี่สิบสองล้านบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคาอ้างอิง 24 มี.ค. 2566
เป็นจำนวนเงิน 42,742,866.82
5. ค่าตอบแทนบุคลากร จำนวนเงิน 42,742,866.82 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - 5.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
 - 5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา

	รายการ	วุฒิการศึกษา	สาขา	ประสบการณ์ (ปี)	Man Month
1	ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	21-25	10
2	ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจไปรษณีย์	ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	16-20	6
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk & Security)	ปริญญาโท	เทคโนโลยีสารสนเทศ	30-40	10
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลธุรกิจไปรษณีย์	ปริญญาตรี	กฎหมาย	21-25	6.5
5	ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล (Digital Venture)	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	16-20	8
6	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล (Digital Transformation)	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	21-25	8
7	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล (Digital Transformation)	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	5-10	8.5


27/3/66
11.02

	รายการ	วุฒิ การศึกษา	สาขา	ประสบการณ์ (ปี)	Man Month
8	ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science	ปริญญาเอก	วิศวกรรมศาสตร์	16-20	8
9	ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร โครงการ	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	26-30	6
10	ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน ยุทธศาสตร์	ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	21-25	7.5
11	ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ กระบวนการ	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	16-20	7
12	ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	21-25	10
13	ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	16-20	10
14	ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี	ปริญญาตรี	เทคโนโลยีสารสนเทศ	5-10	10
15	ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ กระบวนการรับฝาก	ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	11-15	10
16	ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ กระบวนการส่งต่อ	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	5-10	10
17	ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ กระบวนการนำจ่าย	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	5-10	10

5.3 จำนวนที่ปรึกษา 17 คน

6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 53,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

7. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0903/ว.99 ลว. 20 พฤศจิกายน 2546 เรื่องแนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่ และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว.128 ลว. 8 สิงหาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาเป็นอัตราอ้างอิง

mys
✓
B
B
Pant

8. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (อ้างอิง)

8.1 นายอภิชาติ ออมพพันธุ์	ประธานกรรมการ	8.2 นายศุภชัย ศรีวิจิตร	กรรมการ
8.3 นางสาวจันทิมา โชติสุขณะ	กรรมการ	8.4 นายภาณุภูมิ ศรีกุล	กรรมการ
8.5 นายสุทธิ ชำศรี	กรรมการ	8.6 นายธวัช ฤทธิวาจา	กรรมการ
8.7 นางชนิกานต์ ดวงสุทา	กรรมการ	8.8 นายธีระพงษ์ มีทองแสน	กรรมการ


 myl
 ✓    

การวิเคราะห์ต้นทุนราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการวางผังและระบบ Project Management Office (PMO) สำหรับโครงการ THP Core System ระยะที่ 2											
รายการ	วุฒิการศึกษา	สาขา	ที่ปรึกษา	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	Man Month	คำนวณราคาจ้าง				
							Basic Salary (บาท)	ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร											
บุคลากรหลัก											
1. ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	(ประจำ)	21-25	1	10	296,900.00	264	783,616.00	7,836,160.00	
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจไปรษณีย์	ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	(Outsource)	16-20	1	6	261,000.00	143	373,230.00	2,239,380.00	
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk & Security)	ปริญญาโท	เทคโนโลยีสารสนเทศ	(Outsource)	30-40	1	10	181,000.00	143	256,830.00	2,568,300.00	
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลธุรกิจไปรษณีย์	ปริญญาตรี	กฎหมาย	(Outsource)	21-25	1	6.5	83,000.00	143	116,690.00	771,485.00	
5. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบดิจิทัล (Digital Venture)	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	(Outsource)	16-20	1	6	223,000.00	143	318,890.00	2,551,120.00	
6. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล (Digital Transformation)	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	(Outsource)	21-25	1	8	83,900.00	143	119,977.00	959,816.00	
7. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล (Digital Transformation)	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	(Outsource)	5-10	1	8.5	81,600.00	143	116,688.00	991,848.00	
8. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science	ปริญญาเอก	วิศวกรรมศาสตร์	(Outsource)	16-20	1	8	99,200.00	143	141,856.00	1,134,848.00	
9. ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	(Outsource)	26-30	1	6	396,000.00	143	566,780.00	3,397,680.00	
10. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบสารสนเทศ	ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	(Outsource)	21-25	1	7.5	95,500.00	143	136,565.00	1,024,237.50	
11. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนการ	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	(Outsource)	16-20	1	7	223,000.00	143	318,890.00	2,232,230.00	
12. ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	(Outsource)	21-25	1	10	296,900.00	143	424,567.00	4,245,670.00	
13. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	(ประจำ)	16-20	1	10	223,000.00	264	588,720.00	5,887,200.00	
14. ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี	ปริญญาตรี	เทคโนโลยีสารสนเทศ	(ประจำ)	5-10	1	10	55,200.00	264	145,728.00	1,457,280.00	
15. ที่ปรึกษาด้านการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน	ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	(Outsource)	11-15	1	10	54,500.00	143	77,935.00	779,350.00	
16. ที่ปรึกษาด้านการออกแบบกระบวนการส่งต่อ	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	(ประจำ)	5-10	1	10	35,000.00	264	92,400.00	924,000.00	
17. ที่ปรึกษาด้านการออกแบบกระบวนการนำสมัย	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ	(ประจำ)	5-10	1	10	35,000.00	264	92,400.00	924,000.00	
									รวมเงินรวม	39,946,604.50	
ค่าใช้จ่ายตรง											
1. ค่าพิมพ์เอกสารและแปลไดรฟ์สำหรับรายงานเสนอ									งบฯราย	12,500.00	
2. ค่าพิมพ์เอกสารสำหรับการประชุมต่างๆ									งบฯราย	25,380.00	
3. ค่าส่งเอกสาร									งบฯราย	4,920.00	
4. ค่าเดินทางไปต่างประเทศ (Site visit)									งบฯราย	7,000.00	
									รวมเงินรวม	50,000.00	
										ค่าใช้จ่ายบุคลากร + ค่าใช้จ่ายตรง	39,996,604.50
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,799,762.32
										รวมเป็นเงินจำนวน	42,796,366.82

