

งาน	รื้อแปลงต้นไม้ขยายทางเข้า-ออก บริเวณท่าขนถ่ายด้านหลัง ปณศ.หลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร				แผ่นที่ 1
รายการ	สรุปราคางาน				
ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน (ค่าวัสดุและค่าแรง)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง 18.7660% คิดให้เป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานรื้อแปลงต้นไม้ขยายทางเข้า-ออก บริเวณท่าขนถ่าย	101,874.00	19,118.00	120,992.00	รายละเอียดแผ่นที่ 2
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม			15,000.00	รายละเอียดแผ่นที่ 3
	หมายเหตุ - รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F ท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0421.5 / ว 195 ลว. 16 พฤษภาคม 2559 หน้า 1 - ตามเงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี , เงินประกันผลงานหัก 0.00 % , และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 % - งานนี้ได้รับงบทำการปี 59 เป็นเงิน 149,000.00 บาท ราคากลางต่ำกว่าประมาณ เป็นเงิน 3,500.00 บาท คิดเป็น 2.35 %				ผู้ประมาณการ (นายพงศ์พันธ์ วรมังกรรัตน์) นชง.7 8 สิงหาคม 2559 (นายกิตติ รวีกันต์) ทนส.ปร. สิงหาคม 2559 (นายเลิศศักดิ์ สินธุสาร) ทนส.นร. สิงหาคม 2559
	รวมเป็นเงิน	101,874.00	19,118.00	135,992.00	
3	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	9,519.44	คิดให้เป็นเงิน	9,508.00	
	รวมค่างานรื้อแปลงต้นไม้ขยายทางเข้า-ออก บริเวณท่าขนถ่ายด้านหลัง ปณศ.หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น			145,500.00	

ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

งาน	รื้อแปลงต้นไม้ขยายทางเข้า-ออก บริเวณท่าขนถ่ายด้านหลัง ปณศ.หลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร								แผ่นที่ 3
รายการ	2. ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม								
	-ค่าขนส่งวัสดุและแรงงาน และอื่นๆ คิดให้	30	วัน	400	12,000.00			12,000.00	
	-ค่าวัสดุป้องกันพื้นที่ขณะปฏิบัติงานและค่าขนส่งเศษวัสดุไปกองเก็บหรือขนไปทิ้ง และอื่นๆ	1	งาน	เหมา	3,000.00	รวมค่าแรง		3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษรวม เป็นเงิน				15,000.00		-	15,000.00	