

งาน	ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (ห้องตรวจเลือด) สถานพยาบาลโปรชนีย์ 1 (บางรัก) ชั้น 3 อาคารโปรชนีย์บางรัก กรุงเทพมหานคร				แผ่นที่ 1
รายการ					
หมวด	สรุป				
ที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง 22.1878%	รวมเป็นเงิน คิดให้	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (ห้องตรวจเลือด)	19,034.00	4,223.00	23,257.00	รายละเอียดแผ่นที่ 2
2	ค่าครุภัณฑ์สั่งทำในที่	63,000.00	13,978.00	76,978.00	รายละเอียดแผ่นที่ 3
3	ค่าครุภัณฑ์สำเร็จรูป (วัสดุปรับแสงแนวนอน)			32,800.00	รายละเอียดแผ่นที่ 4
4	ค่างานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล	10,603.00	2,353.00	12,956.00	รายละเอียดแผ่นที่ 5 (วร.)
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม			10,000.00	รายละเอียดแผ่นที่ 6
หมายเหตุ	- ปรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F จากหนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค 04053.3 / ว 364 ลว. 15 กันยายน 2559				
	- ตามเงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี , เงินประกันผลงานหัก 0.00 % , และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %				
	- รายละเอียดการประมาณราคานี้ เป็นสิทธิของ ปณท ผู้เสนอราคาจะต้องคิดราคาเองตามแบบและรายการ รายละเอียดที่ได้ซื้อชุดแบบจาก ปณท				
	ไม่สามารถนำรายละเอียดของ ปณท ไปใช้อ้างอิงในการคิดราคาของผู้เสนอราคา				
	- รายละเอียดประมาณราคา 6 แผ่น + ตารางค่า Factor F 1 แผ่น รวม = 7 แผ่น (เครื่องคำนวณเอง ROUND)				ผู้ประมาณราคา
					(นายขวัญชัย สมเกษม)
					จนร. นชง.6
					30 กย. 2559
					(นายเลิศศักดิ์ สินธุสาร)
	รวมราคาค่าปรับปรุงฯ เป็นเงิน	92,637.00	20,554.00	155,991.00	หนส.นร.
6	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %	10,919.37	เป็นเงิน คิดให้	10,909.00	กย. 2559
	รวมราคาค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (ห้องตรวจเลือด) สถานพยาบาลโปรชนีย์ 1 (บางรัก) เป็นเงินทั้งสิ้น			166,900.00	P 1

งาน	ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (ห้องตรวจเลือด) สถานพยาบาลไปรษณีย์ 1 (บางรัก) ชั้น 3 อาคารไปรษณีย์บางรัก กรุงเทพมหานคร								แผ่นที่ 6
รายการ	5. ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	ค่าพื้นที่ทั้งเศษวัสดุและอื่นๆ	1	งาน	เหมา	3,000.00			3,000.00	
2	ค่าเดินทางไปเข้า-เย็นกลับ	1	งาน	เหมา	5,000.00			5,000.00	
3	ค่าทำผนังชั่วคราว, ผ้าใบป้องกันฝุ่น	1	งาน	เหมา	2,000.00			2,000.00	

ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (ห้องตรวจเลือด) โรงพยาบาลปทุมธานี 1 (บางรัก) ชั้น 3 อาคารปทุมธานีบางรัก กรุงเทพมหานคร

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

	a	b	c	d	e	f	g	h	
	ค่างาน(ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง				รวมในรูป	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Factor F	
	ล้านบาท	%				Factor	(VAT)		
		ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย				
1	ไม่เกิน 0.50	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074	1
2	1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050	2
3	2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035	3
4	5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003	4
5	10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943	5
6	15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2294	6
7	20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518	7
8	25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248	8
9	30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164	9
10	40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161	10
11	50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159	11
12	60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061	12
13	70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050	13
14	80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050	14
15	90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049	15
16	100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049	16
17	150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023	17
18	200	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023	18
19	250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013	19
20	300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951	20
21	350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866	21
22	400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858	22
23	500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853	23
24	เกินกว่า 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788	24

เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

จากหนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.3 / ว 364 ลว. 15 กันยายน 2559

กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง

โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 4752 โทรสาร 0 2127 7185-6

หมายเหตุ 1.กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2.ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

a b c d e f g h