

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                          |              |                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| งาน      | ปรับปรุงพื้นที่จอดรถบริเวณข้างรั้ว ศป.ลส.ฝั่งขาออก และหน้าโรงซ่อม ยส. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                          |              | แผ่นที่ 1                 |
| รายการ   | สรุปราคาค่าปรับปรุงฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                          |              |                           |
| ที่      | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวมเงิน<br>(ค่าวัสดุและค่าแรง) | ค่าใช้จ่ายรวม<br>(ค่าอำนวยการ,ดอกเบี้ย,กำไร)<br>21.7576% | รวมเป็นเงิน  | หมายเหตุ                  |
| 1        | งานทำลาน คสล. บริเวณข้างรั้ว ศป.ลส. ฝั่งขาออก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 681,395.00                     | 148,255.00                                               | 829,650.00   | รายละเอียดแผ่นที่ 2-3     |
| 2        | งานทำลาน คสล. บริเวณหน้าโรงซ่อม ยส.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 554,282.00                     | 120,599.00                                               | 674,881.00   | รายละเอียดแผ่นที่ 4       |
| 3        | งานย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างของเดิมและนำไปติดตั้งตำแหน่งใหม่ตามแบบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62,940.00                      | 13,694.00                                                | 76,634.00    | รายละเอียดตามที่ 5        |
| 4        | ค่าใช้จ่ายพิเศษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                          | 37,000.00    | รายละเอียดแผ่นที่ 6       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                          |              |                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                          |              |                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                          |              |                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                          |              |                           |
| หมายเหตุ | <div>- รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร แนบในหนังสือของกระทรวงการคลังที่ กค 0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563<br/>ตามเงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี , เงินประกันผลงานหัก 0.00 % , และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7.00 %</div> <div>- รายละเอียดการประมาณราคานี้เป็นสิทธิของ ปณท. ผู้เสนอราคาจะต้องคิดราคาเองตามแบบและรายการ ไม่สามารถนำรายละเอียดของ ปณท. ไปใช้อ้างอิงในการคิดราคาของผู้เสนอราคา</div> <div>- ปริมาณจาก พร.(ทาง นร.ได้ตรวจสอบ)</div> |                                |                                                          |              | ผู้คำนวณราคา              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                          |              | ( นายบุญชู จันทร์กลม )    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                          |              | งปร.2                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                          |              | 30 กันยายน 2563           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                          |              |                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                          |              | ( นายยงยุทธ ดันเจริญสุข ) |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                          |              | ทนส.ปร.                   |
|          | รวมราคาค่าปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างรั้ว ศป.ลส.ฝั่งขาออก และ ยส.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,298,617.00                   | 282,548.00                                               | 1,618,165.00 | 30 กันยายน 2563           |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% เป็นเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113,271.55                     | คิดให้ เป็นเงิน                                          | 113,273.41   |                           |
|          | รวมราคาค่างานปรับปรุงพื้นที่จอดรถบริเวณข้างรั้ว ศป.ลส.ฝั่งขาออก และ หน้าโรงซ่อม ยส.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                          | 1,731,000.00 |                           |

[illegible]



[illegible]





## ค่า Factor ของงานก่อสร้างอาคาร

ปรับปรุงพื้นที่จอดรถบริเวณข้างรั้ว ศป.สส.ฝั่งขาออก และหน้าโรงซ่อม ยส. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

|                                                                                                                      |   |                                      |       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|-------|-----|
| ค่า Factor ของงาน                                                                                                    | = | $D - \{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$ |       |     |
| ( A )    ค่างานต้นทุนที่ต้องการหา Factor                                                                             | = | 1,298,617.00                         | ( A ) | บาท |
| ( B )    ค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)               | = | 1,000,000.00                         | ( B ) | บาท |
| ( C )    ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)               | = | 2,000,000.00                         | ( C ) | บาท |
| ( D )    ค่า Factor ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A) | = | 21.8005                              | ( D ) | %   |
| ( E )    ค่า Factor ของค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A) | = | 21.6569                              | ( E ) | %   |
|                                                                                                                      | = |                                      |       |     |
| สรุปค่า Factor ของงาน                                                                                                | = | 21.7576                              | ( % ) |     |

- รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร แนบในหนังสือของกระทรวงการคลังที่ กค 0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
- ตามเงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี , เงินประกันผลงานหัก 0.00 % , และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7.00 %