โครงการ	ปรับปรุงห้องอบรมระบบ NEW CA POS สำนักงานไปรษณีย์เขต 6 อ.เมือง จ.นครสวรรค์	แผ่นที่ 2.
รายการ		
งาน		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	1. ปรับปรุงห้องฯ								
	1.1 ปรับปรุงพื้นยกสำเร็จรูป								
1	-ค่างานปรับปรุงพื้นยกสำเร็จรูป	128.00	ตร.ม.	1,400.00	179,200.00	220.0	28,160.00	207,360.00	บ.BST (2512)
2	-อุปกรณ์เสริม (ปิดขอบประตู)	1.00	หน่วย	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
3	-บัวยาง	50.00	ม.	50.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
4	-อุปกรณ์เปิดแผ่น	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
5	-ค่าแรงเจาะวางเต้ารับไฟฟ้า,แลน	82.00	จุด	-	-	100.0	8,200.00	8,200.00	
6	-ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1.00	หน่วย	-	-	3,000.0	3,000.00	3,000.00	
	เป็นเงิน							**226,560.00**	

โครงการ	ปรับปรุงห้องอบรมระบบ NEW CA POS สำนักงานไปรษณีย์เขต 6 อ.เมือง จ.นครสวรรค์	แผ่นที่ 3.
รายการ		
งาน		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	1.2 งานปรับปรุงฝ้าเพดานฯ								
1	-ค่าปรับปรุงฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มหนา 12 มม.เคลือบฟอยล์								
	โครงคร่าวสังกะสีชุบสี T-bar (สีขาว) 0.60 x 1.20 ม.	82.00	ตร.ม.	315.00	25,830.00	52.00	4,264.00	30,094.00	สพฐ.
2	-ค่าปรับปรุงฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มหนา 12 มม.เคลือบฟอยล์								
	ฉาบเรียบโครงคร่าวสังกะสี 0.60 x 0.60 ม.	46.00	ตร.ม.	297.00	13,662.00	75.00	3,450.00	17,112.00	สพฐ.
3	-ค่ารื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม	128.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,200.00	3,200.00	
4	-ค่างานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเหล็กรีดลอน หลังคากันสาดหน้าห้องฯ	10.80	ตรม.	300.00	3,240.00	-	-	3,240.00	รวมค่าแรงแล้ว
	1.3 งานปรับปรุงติดตั้งลูกเหล็ก								
	-ค่าลูกกรงเหล็ก								
1	น.1 ขนาด 1.20 x 1.40 ม.	2	ชุด	756.00	1,512.00	-	-	1,512.00	
2	น.2 ขนาด 1.93 x 1.40 ม.	1	ชุด	1,215.00	1,215.00			1,215.00	
3	น.3 ขนาด 16.00 x 1.40 ม. (น.3 กว้าง 4.00 จำนวน 4 ช่อง รวมความยาว 16.00 ม.)	1	ชุด	10,206.00	10,206.00			10,206.00	
4	น.4 ขนาด 12.00 x 1.40 ม. (น.4 กว้าง 4.00 จำนวน 3 ช่อง รวมความยาว 12.00 ม.)	1	ชุด	7,686.00	7,686.00			7,686.00	
	1.4 งานปรับปรุงพื้น/ขอบ ทางเท้า คสล.								
1	-ค่างานรื้อถอนทางเท้า คสล.เดิม	6.6	ตร.ม.	-	-	70.0	462.00	462.00	
2	-ค่างานเทคอนกรีตพื้น คสล.ทางเท้าใหม่ หนา 0.10 ม.	6.6	ตร.ม.	350.00	2,310.00	100.0	660.00	2,970.00	
3	-ค่างานสกัดผิวพื้นทางเท้าเดิมให้ขรุขระ	78	ตร.ม.	-	-	10.0	780.00	780.00	
4	-ค่างานปูกระเบื้องเคลือบ 0.40 x 0.40 ม.	80	ตร.ม.	350.00	28,000.00	158.00	12,640.00	40,640.00	สพฐ.+โฮมโปรฯ
	เป็นเงิน							**119,117.00**	

โครงการ	ปรับปรุงห้องอบรมระบบ NEW CA POS สำนักงานไปรษณีย์เขต 6 อ.เมือง จ.นครสวรรค์	แผ่นที่ 4.
รายการ		
งาน		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	2. งานปรับปรุงฯ อื่น ๆ								
	2.1 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า								
1	-เต้ารับคู่ พร้อมบล็อคแบบฝังพื้น (Pop-up) มี 3 ขั้ว 3 สาย								
	ที่เสียบได้ทั้งขากลมและขาแบน	41	ชุด	1,606.54	65,868.14	265.0	10,865.00	76,733.14	Homepro. นว.
2	-สาย THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	45	ม.	8.13	365.85	7.00	315.00	680.85	
3	-สาย THW ขนาด 4.0 ตร.มม.	562	ม.	12.13	6,817.06	10.00	5,620.00	12,437.06	
4	-ราง Wire way PVC. 2"x3" (ยาว 2.00 ม.)	51	ท่อน	330.00	16,830.00	40.00	2,040.00	18,870.00	
5	-เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 16 A	3	ตัว	130.00	390.00	40.00	120.00	510.00	
6	-อื่น ๆ (ปรับตำแหน่งดวงโคมฯ ฯลฯ)	1	หน่วย	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	
	2.2 งานปรับปรุงระบบแลน								
1	-เต้ารับเดี่ยว แบบฝังพื้น (Pop-up) พร้อมเต้ารับแลน+ฝาปิด (ระบบแลน)	41	ท่อน	1,760.53	72,181.73	265.00	10,865.00	83,046.73	Homepro. นว.
2	-สายแลน CAT5	713	ม.	9.35	6,666.55	8.00	5,704.00	12,370.55	
3	-หัว RJ45 CAT5	41	อัน	6.00	246.00	-	-	246.00	
4	-ราง Wire way PVC. 2"x3" (ยาว 2.00 ม.)	47	ท่อน	330.00	15,510.00	40.00	1,880.00	17,390.00	
	2.3 งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ								
1	-ค่างานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 BTU/HR								
	พร้อมอุปกรณ์	6	ชุด	31,000.00	186,000.00	-	-	186,000.00	งป.
2	-ค่างานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศของเดิม	6	ชุด	-	-	500.00	3,000.00	3,000.00	
	เป็นเงิน							**415,284.33**	

โครงการ	ปรับปรุงห้องอบรมระบบ NEW CA POS สำนักงานไปรษณีย์เขต 6 อ.เมือง จ.นครสวรรค์	แผ่นที่ 5.
รายการ		
งาน		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	2.4 งานปรับปรุงติดตั้งผ้าม่าน								
1	-ค่างานติดตั้งผ้าม่าน น.3,4 3.80 x 1.50 ม. (ผ้าแบบหนาพร้อมอุปกรณ์)	7	ชุด	4,942.00	34,594.00	-	-	34,594.00	แสงสมบุญผ้าม่าน นว.
2	-ค่างานติดตั้งผ้าม่าน น.2 1.93 x 1.50 ม. (ผ้าแบบหนาพร้อมอุปกรณ์)	1	ชุด	2,515.00	2,515.00	-	-	2,515.00	
3	-ค่างานติดตั้งผ้าม่าน น.1 1.20 x 1.50 ม. (ผ้าแบบหนาพร้อมอุปกรณ์)	2	ชุด	1,560.00	3,120.00	-	-	3,120.00	
4	-ค่างานติดตั้งผ้าม่าน ป.1,2 0.80 x 1.10 ม. (ผ้าแบบหนาพร้อมอุปกรณ์)	5	ชุด	762.00	3,810.00			3,810.00	
5	-ค่างานแผ่นผนัง Partition ขนาด 1.00 x 1.50 ม. ทึบ/กระจก	2	แผ่น	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวมเป็นเงิน							**52,039.00**	

โครงการ	ปรับปรุงห้องอบรมระบบ NEW CA POS สำนักงานไปรษณีย์เขต 6 อ.เมือง จ.นครสวรรค์								แผ่นที่ 6.
รายการ									
งาน									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	2.5 งานปรับปรุงทาสี								
1	-ค่างานทาสี Acrylic 100% ทารองพื้น 1 ครั้งทับหน้า 2 ครั้ง (ฝ้าเพดาน)	128.00	ตร.ม.	36.45	4,665.60	30.00	3,840.00	8,505.60	ชนิดดด้าน
2	-ค่างานทาสี Acrylic 100% ทารองพื้น 1 ครั้งทับหน้า 2 ครั้ง (ผนังภายใน)	50.00	ตร.ม.	34.95	1,747.50	30.00	1,500.00	3,247.50	ชนิดกึ่งเงา
3	-ค่างานทาสี Acrylic 100% ทารองพื้น 1 ครั้งทับหน้า 2 ครั้ง(ผนังภายนอก)	250.00	ตร.ม.	54.21	13,552.50	34.00	8,500.00	22,052.50	ชนิดกึ่งเงา
4	-ค่างานทาสีน้ำมัน ทารองพื้นกันสนิม 1 ครั้งทับหน้า 2 ครั้ง	18.00	ตร.ม.	71.03	1,278.54	38.00	684.00	1,962.54	ชนิดเงา
5	-ค่างานเบ็ดเตล็ด	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมเป็นเงิน							**40,768.14**	

โครงการ	ปรับปรุงห้องอบรมระบบ NEW CA POS สำนักงานไปรษณีย์เขต 6 อ.เมือง จ.นครสวรรค์	แผ่นที่ 7.
รายการ		
งาน		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
1	-ทิ้งเศษวัสดุ	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	-ค่าขนส่งวัสดุที่ไม่มีในพื้นที่	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมเป็นเงิน							**20,000.00**	