



ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เรื่อง เลื่อนกำหนดการเปิดซองประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดจันทบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ตามที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยสำนักงานไปรษณีย์เขต ๒ มีความประสงค์จะเรียก
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีประกวด
ราคาเพื่อการพาณิชย์ ตามประกาศประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ เลขที่ ๐๐๕/ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๖๔ กำหนดรับเอกสารและยื่นข้อเสนอ ณ สำนักงานไปรษณีย์เขต ๒ เลขที่ ๓๓/๑ หมู่ ๙
ถนนสุขประยูร ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่มีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์
ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ๒๙ จังหวัด
ชลบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว ประกอบกับ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ
๒ และข้อ ๔ (๑) จึงขอเลื่อนกำหนดยื่นซองข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เลื่อนเป็น
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

(นายณรินทร์ ไทยสยาม)
ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต ๒