



ไปรษณีย์ไทย
Thailand Post

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง เลื่อนกำหนดวันยื่นของข้อเสนอโครงการบริการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(SOLAR PV ROOFTOP) บนอาคารสถานที่ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ลงทุนติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR PV ROOFTOP) สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าในลักษณะเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า (Grid connected inverter) และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้งานที่อาคารสำนักงานของที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์ของ ปณท จำนวน ๓๗ แห่ง โดยกำหนดยื่นของข้อเสนอในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้ผู้สนใจที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมยื่นของข้อเสนอ ได้มีระยะเวลาในการเตรียมข้อมูลและเข้าสำรวจพื้นที่อาคารสำนักงาน ที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์ของ ปณท จำนวน ๓๗ แห่ง รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ จึงให้มีการประชุมชี้แจงก่อนยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ อาคารบริหาร ปณท พร้อมทั้งขอเลื่อนกำหนดวันยื่นของข้อเสนอจากเดิมวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารที่ดินและอาคาร ชั้น ๖ โซน D อาคารบริหาร ปณท ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(นายสนั่น สุขสว่าง)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทำการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่