

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานปรับปรุงห้องน้ำ – ส้วม และระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ (ศป.ภท) แขวงรองเมือง เขตรองเมือง กรุงเทพมหานคร
๒. วงเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ของ ศน. เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนงบลงทุนปี ๒๕๖๐ ในวงเงิน ๙,๙๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ห้องน้ำ – ส้วม (ชาย – หญิง) สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเดิมที่ชำรุด รื้อและปรับปรุงใหม่ตามตำแหน่งและรายการรูปแบบที่กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙,๘๘๙,๔๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ค่าปรับปรุงห้องน้ำ – ส้วม (ชาย-หญิง)
 - ๕.๒ ค่าปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายนอก
 - ๕.๒ ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนิพนธ์ ศุภลักษณ์ ฝกร. เป็นประธานกรรมการฯ
 - ๖.๒ นายสมชาย อภิธินวิทย์ หนส.๘ กร. เป็นกรรมการฯ
 - ๖.๓ นายประโมทย์ ศิลปะนาวิน หนส.๘ คอ. เป็นกรรมการฯ
 - ๖.๔ นายคมสัน วรรณพัฒน์ หนส.สร. กร. เป็นกรรมการฯ
 - ๖.๕ นายปราโมทย์ สีโบราณ หนผ.๘ ศน. เป็นกรรมการฯ
 - ๖.๖ นายกิตติ รวีกานต์ หนส.๘ กร. เป็นกรรมการฯ
 - ๖.๗ นายพงศ์พันธ์ วรมังครัตน์ หนส.๘ กร. เป็นกรรมการฯ และเลขานุการ