
งาน  ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณรอบอาคารโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร    แผ่นท่ี   1 
รายการ  สรุปราคาค่าปรับปรุงฯ

ท่ี รายการ รวมเป็นเงิน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน หมายเหตุ
( ค่าวัสดุ+ค่าแรง ) 22.3522%

1  ค่างานร้ือถอน 34,316.00                    7,670.00                                 41,986.00                   รายละเอียดแผ่นท่ี   2 

2  ค่างานปรับปรุงผังบริเวณ 368,515.00                  82,371.00                               450,886.00                 รายละเอียดแผ่นท่ี   3

3  ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม 18,000.00                   รายละเอียดแผ่นท่ี   6

 รวมราคาค่าต้นทุนงานปรับปรุงฯ เป็นเงิน 402,831.00                  
หมายเหตุ  - รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0433.2 / ว 499  ลว. 28 สิงหาคม 2566 ผู้ประมาณการ

   ตามเง่ือนไข  เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % , ดอกเบ้ียเงินกู้ 7.00 % ต่อปี , เงินประกันผลงานหัก 0.00 % , และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ( VAT ) 7.00 %

 - รายละเอียดการประมาณราคาน้ี เป็นสิทธิของ ปณท ผู้เสนอราคาจะต้องคิดราคาเองตามแบบและรายการ รายละเอียดท่ีได้ซ้ือชุดแบบจาก ปณท (นายณัฐชนน สถิตย์สวรรค์)

   ไม่สามารถน ารายละเอียดของ ปณท ไปใช้อ้างอิงในการคิดราคาของผู้เสนอราคา 6 กุมภาพันธ์ 2567

 - รายละเอียดประมาณราคา 6 แผ่น 
(นางจิราพร  มีสันทัด)

งนร.

6 กุมภาพันธ์ 2567

(นางสุกัลญา งามละมัย)

 รวมราคาค่าปรับปรุงฯ เป็นเงิน 510,872.00              หนส.นร.

4  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7.0 % 35,761.04                           คิดให้เป็นเงิน 35,728.00               6 กุมภาพันธ์ 2567

 ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณรอบอาคารโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัดฯ เป็นเงินท้ังส้ิน 546,600.00        บาท

ตัวหนังสือ (             ห้าแสนส่ีหม่ืนหกพันหกร้อยบาทถ้วน               )



งาน  ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณรอบอาคารโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   แผ่นท่ี   2

รายการ  1. งานร้ือถอน (วัสดุท่ีใช้ได้ให้กองเก็บส่งคืน ปณท.,ส่วนท่ีใช้ไม่ได้ให้ขนท้ิงภายนอก)

หมวด

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

1.1  ร้ือรางระบายน้ า ค.ส.ล. และ ฝาราง ค.ส.ล. ส าเร็จรูป (ของเดิม)

 - ร้ือรางระบายน้ า ค.ส.ล. และ ฝาราง ค.ส.ล. ส าเร็จรูป ท่ีทรุดตัวอยู่รอบอาคาร 67.00   ม. 50.00        3,350.00         3,350.00        ส่งคืน ปณท

 - ทุบร้ือผนังท่ีอยู่ใต้ดิน 67.00   ม. 40.00        2,680.00         2,680.00        

1.2  ร้ือแผ่นพ้ืนทางเท้า ค.ส.ล. และ ขอบคันหิน ส าเร็จรูป (ของเดิม)

 - ร้ือถอนแผ่นพ้ืนทางเท้า คสล. ขนาด 0.30x0.30x0.05 ม. 126.00  ตร.ม 50.00        6,300.00         6,300.00        ส่งคืน ปณท

 - ร้ือถอนขอบคันหินส าเร็จรูป 191.00  ม. 50.00        9,550.00         9,550.00        ส่งคืน ปณท

1.3  ร้ือบ่อพักน้ าฝน (ของเดิม)

 - ทุบร้ือบ่อพักน้ าฝน 5         บ่อ 300.00      1,500.00         1,500.00        

 - ร้ือถอนท่อระบายน้ าฝน 15.60   ม. 60.00        936.00           936.00           

1.4  ขุดล้อมไม้พุ่มและขนย้ายศาลาพักคอย

 - ขุดล้อมไม้พุ่ม 1         งาน

 - ร้ือย้ายศาลาพักคอย 4         ชุด 2,500.00    10,000.00       10,000.00       ส่งคืน ปณท

รวมราคางานร้ือถอน เป็นเงิน -                  34,316.00      34,316.00      บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรง

ด าเนินการโดย ปณท



งาน  ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณรอบอาคารโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   แผ่นท่ี   3

รายการ  2. ค่างานปรับปรุงผังบริเวณ

หมวด  สรุปค่างานปรับปรุงผังบริเวณ

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

2.1  งานท าผนังกันดิน คสล., รางระบายน้ า คสล. 50,324.96       20,197.44      70,522.40       รายละเอียดแผ่นท่ี 4

2.2  งานติดต้ังขอบคันหิน และงานแผ่นปูทางเท้า คสล. (ของเดิมติดต้ังใหม่) 616.68           11,542.80      12,159.48       รายละเอียดแผ่นท่ี 4

2.3  งานบ่อพักน้ าฝน คสล. MH.1 81,136.94       31,693.00      112,829.94     รายละเอียดแผ่นท่ี 5

2.4  งานถมดินใหม่ 123,854.95     39,148.40      163,003.35     รายละเอียดแผ่นท่ี 5

2.5  งานติดต้ังศาลาพักคอย (ของเดิมติดต้ังใหม่) -                10,000.00      10,000.00       รายละเอียดแผ่นท่ี 6

 รวมราคาค่างานปรับปรุงผังบริเวณ เป็นเงิน 255,933.53     112,581.64    368,515.17     

 คิดให้เป็นเงิน 368,515.00     บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรง



งาน  ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณรอบอาคารโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   แผ่นท่ี   4

รายการ  2. ค่างานปรับปรุงผังบริเวณ

หมวด

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

2.1  งานท าผนังกันดิน คสล., รางระบายน้ า คสล.

 - ผนังกันดิน ค.ส.ล. (ดูแบบขยาย) สูงประมาณ 1.30 ม. 15.50     ม. 1,720.00    26,660.00        648.00        10,044.00       36,704.00       

 - รางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา คสล. ท าใหม่ (ดูแบบขยาย) ลึกเฉล่ีย 0.44 ม. 15.84     ม. 1,494.00    23,664.96        641.00        10,153.44       33,818.40       

รวมราคาค่างานท าผนังกันดิน คสล., รางระบายน้ า คสล. เป็นเงิน 50,324.96       20,197.44      70,522.40       

2.2  งานติดต้ังขอบคันหิน และงานแผ่นปูทางเท้า คสล. (ของเดิมติดต้ังใหม่)

 - ขอบคันหินส าเร็จรูป (บริเวณทางเท้าด้านหน้าอาคาร) 17.13     ม. 36.00         616.68            110.00        1,884.30         2,500.98         

 รองพ้ืนคอนกรีตหยาบหนา 0.05 ม. ฉาบแต่งแนวรอยต่อ

 - ขอบคันหินส าเร็จรูป (บริเวณศาลาพักคอย) 56.00     ม. 70.00          3,920.00         3,920.00         

 - แผ่นปูทางเท้าส าเร็จรูป (บริเวณด้านหน้าอาคาร) 20.77     ตร.ม. 50.00          1,038.50         1,038.50         

 - แผ่นปูทางเท้าส าเร็จรูป (บริเวณศาลาพักคอย) 48.00     ตร.ม. 50.00          2,400.00         2,400.00         

 - แผ่นปูทางเท้าส าเร็จรูป (บริเวณดินถมใหม่ด้านหลังอาคาร) 46.00     ตร.ม. 50.00          2,300.00         2,300.00         

รวมราคาค่างานติดต้ังขอบคันหินฯ เป็นเงิน 616.68           11,542.80      12,159.48       

ค่าวัสดุ ค่าแรง



งาน  ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณรอบอาคารโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   แผ่นท่ี   5

รายการ  2. ค่างานปรับปรุงผังบริเวณ

หมวด

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

2.3  งานบ่อพักน้ าฝน คสล. MH.1และท่อระบายน้ า

 - บ่อพักน้ าฝน ค.ส.ล. (MH.1) พร้อมฝา คสล. (ดูแบบขยาย) ลึกเฉล่ีย 0.66 ม. 19         บ่อ 2,218.00    42,142.00        947.00        17,993.00       60,135.00       

 - ท่อ PVC Ø 8" ช้ัน 8.5 68.00     ม. 471.36       32,052.14        175.00        11,900.00       43,952.14       

 - ท่อ PVC Ø 12" ช้ัน 8.5 4.00       ม. 960.70       3,842.80         350.00        1,400.00         5,242.80         

 - ต่อเช่ือมข้อต่ออ่อนท่อระบายน้ าฝน (ของเดิม) ลงบ่อพักน้ าฝน คสล. (ท าใหม่) 1           ชุด 300.00       300.00            200.00        200.00           500.00            

 - ต่อเช่ือมข้อต่ออ่อนท่อระบายน้ าฝน (ของเดิม) ลงรางระบายน้ า คสล. (ท าใหม่) 1           ชุด 300.00       300.00            200.00        200.00           500.00            

 - เช่ือมต่อท่อระบายน้ าของเดิม เข้ากับบ่อพักน้ าฝน คสล. (MH.1) ท าใหม่ 1           ชุด 2,000.00    2,000.00         2,000.00         

 - ทาสีท่อระบายน้ าฝน Ø 4" ของเดิม 1           งาน เหมาจ่าย 500.00            500.00            

รวมราคาค่างานบ่อพักน้ าฝน คสล. MH.1และท่อระบายน้ า เป็นเงิน 81,136.94       31,693.00      112,829.94     

2.4  งานถมดินใหม่

 - ดินถมใหม่ +0.60 ม. 230.00   ลบ.ม. 410.00       94,300.00        112.00        25,760.00       120,060.00      

 - ดินถมใหม่ (ใต้อาคาร) 52.00     ลบ.ม. 410.00       21,320.00        112.00        5,824.00         27,144.00       

 - บดอัดดินแน่น 230.00   ลบ.ม. 25.00          5,750.00         5,750.00         

 - ถมทรายหยาบอัดแน่น +0.78 ม. (ใต้แผ่นทางเท้าด้านหน้าอาคาร) 16.20     ลบ.ม. 508.33       8,234.95         112.00        1,814.40         10,049.35       

รวมราคาค่างานถมดินใหม่ เป็นเงิน 123,854.95     39,148.40      163,003.35     

ค่าวัสดุ ค่าแรง

รวมค่าแรง

รวมค่าแรง



งาน  ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณรอบอาคารโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   แผ่นท่ี   6

รายการ  2. ค่างานปรับปรุงผังบริเวณ,  3. ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม   

หมวด

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

2.5  งานติดต้ังศาลาพักคอย (ของเดิมติดต้ังใหม่)

 - ศาลาพักคอย (ของเดิมย้ายติดต้ังต าแหน่งเดิม) 4           ชุด 2,500.00      10,000.00       10,000.00       

รวมราคาค่างานติดต้ังศาลาพักคอย (ของเดิมติดต้ังใหม่) เป็นเงิน -                10,000.00      10,000.00       

3  ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม   

 - ค่าขนส่งแรงงานกรณีไม่อนุญาตให้พักในบริเวณท่ีก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ) 45         วัน 400.00       18,000.00        18,000.00       

 รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษรวม   เป็นเงิน 18,000.00       -               18,000.00       บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรง


