

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ปตท.บัวทองเคหะ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานไปรษณีย์นครหลวงเหนือ บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๗๕๑,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป เป็นการตกแต่งภายใน เพื่อปรับปรุงเป็นงานปรับปรุงพื้นที่
เพื่อจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ปตท.บัวทองเคหะ เลขที่ ๘๘๘ หมู่ ๑ ตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๗๕๑,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....เอกสารแนบ.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนายฉัตรชัย พงษ์แพทย์
 - ๖.๒ นายประโมทย์ ศิลปนาวัน
 - ๖.๓ นายชนินทร์ ผู้มีสัตย์
 - ๖.๔ นายธเนศ ศรีทองเหลือง



ราคากลาง

ปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ปตท.บัวทองเคหะ โดยวิธีพิเศษ
ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

เลขที่ ๘๘๘ หมู่ ๑ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐

.....ประธานกรรมการ

(นายฉัตรชัย พงษ์แพทย์)

ผช.ผคอ. รักษาการในตำแหน่ง ผคอ.

.....กรรมการ

(นายประเมทย์ ศิลปนาวิน)

หกบ.

.....กรรมการ

(นายชินนทร์ ผู้มีสัตย์)

พปณ.๗ ร/ก หรท.

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายนนต์ ศรีทองเหลือง)

นชง.๔

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

จัดทำโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์

โทร ๐๒-๘๓๐๓๘๗๒

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

งาน	งานปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ปตท. บัณฑิต	รายการ	จำนวน	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
รายการ	งานปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ปตท. บัณฑิต				18.6067%		
ลำดับ							
1	งานรื้อถอน		1 งาน	115,000.00	21,397.71	136,397.71	รายละเอียดแผ่นที่ 1
2	งานระบบปรับอากาศและงานระบบไฟฟ้า		1 งาน	490,300.00	91,228.65	581,528.65	รายละเอียดแผ่นที่ 1
3	งานปรับปรุงพื้นที่ (สถาปัตย์)		1 งาน	860,100.00	160,036.23	1,020,136.23	รายละเอียดแผ่นที่ 2
4	งานครุภัณฑ์สั่งทำ		1 งาน	282,000.00	52,470.89	334,470.89	รายละเอียดแผ่นที่ 2
5	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ		1 งาน	15,600.00		15,600.00	รายละเอียดแผ่นที่ 3
6	งานป้ายภายใน		1 งาน	192,700.00	35,855.11	228,555.11	รายละเอียดแผ่นที่ 3
7	ค่าใช้จ่ายพิเศษ		1 งาน	105,000.00		105,000.00	รายละเอียดแผ่นที่ 3
8	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ		1 งาน	152,400.00		152,400.00	ผู้ประมาณการ
(หมายเหตุ หรือ ทองเหลือง) นจก.4คอ.							
รวมเป็นเงิน				1,868,000.00		2,574,088.59	
8	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%			180,186.20	คิดให้เป็น	179,911.41	
รวมราคากำหนดปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ปตท. บัณฑิตเป็นเงินทั้งสิ้น						2,754,000.00	

สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน