



เรื่อง งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ พร้อมติดตั้งลิฟต์ ของอาคารที่ทำการไปรษณีย์ดุสิต

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคา งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ พร้อมติดตั้งลิฟต์ ของอาคารที่ทำการไปรษณีย์ดุสิต

ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ถูกลงโทษฐานทำงานของทั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมของทางราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๒๕ % หรือผลงานของเอกชน ไม่น้อยกว่า ๔๐ % ของราคาที่เสนอ หรือมีหนังสือรับรองฐานความมั่นคงทางการเงิน

งานรายนี้มีราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นเงิน ๘๓๗,๗๐๐.๐๐ บาท
(-แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อแบบและเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ ในราคาชุดละ ๓๒๑.๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) แยกเป็นค่าชุดแบบ เป็นเงิน ๓๐๐.๐๐ บาท ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๒๑.๐๐ บาท ได้ที่ ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง ๑ โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙-๗๕๖๒

กำหนดเวลาจำหน่ายแบบรายการและเงื่อนไขสอบราคาจ้างระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทุกวันทำงานปกติของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง ๑ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง ๑ โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙-๗๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายณัฐชนนท์ ก้อนทอง)
ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์นครหลวง ๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ พร้อมติดตั้งลิฟต์ ของอาคารที่ทำการไปรษณีย์ดุสิต
ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง ๑ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๐๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ พร้อมติดตั้งลิฟต์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๓๗,๗๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นายณัฐชนนท์ ก้อนทอง
 - ๖.๒ นายอัศรพล เหลืองทอง
 - ๖.๓ นายสมบูรณ์ ประกอบกุล
 - ๖.๔ นายสมพร ประชีพนาย

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการ ปรับปรุงอาคารพร้อมติดตั้งลิฟต์ภายในอาคารที่ทำการประมงสมุทร					แผนที่ปร.6/01-.....
รายการ สรุปราคาค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการพร้อมติดตั้งลิฟต์					
งาน					
ที่	รายการ	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน (ค่าดำเนินการ,ค่าวัสดุ,ดอกเบี้ย)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	รายการปรับปรุงติดตั้งโครงสร้างลิฟต์ เป็นเงิน	160,000.00	35,430.00	195,430.00	แผนที่ ปร.4/02 - ปร.4/04
2	รายการติดตั้งลิฟต์ขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ เป็นเงิน	440,000.00	97,432.00	537,432.00	แผนที่ ปร.4/05-
3	รายการค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ เป็นเงิน			50,000.00	แผนที่ ปร.4/06-
	หมายเหตุ				
	- รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว346 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557				
	- ตามเงื่อนไข จ่ายเงินล่วงหน้า 0.00% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% ต่อปี , หักเงินประกันผลงาน 0.00% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
					 (นายเลอศักดิ์ สันธสาร) พน.สนร. 174-1/244
					16 พฤศจิกายน 2559
	รวมราคาค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการพร้อมติดตั้งลิฟต์ เป็นเงิน	600,000.00	132,862.00	782,862.00	บาท
4	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดให้เป็นเงิน			54,800.34	บาท
	รวมราคาค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการพร้อมติดตั้งลิฟต์ ภายในอาคารที่ทำการประมงสมุทร เป็นเงินทั้งสิ้น			837,662.34	บาท
	รวมราคาค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการพร้อมติดตั้งลิฟต์ ภายในอาคารที่ทำการประมงสมุทร คิดให้เป็นเงินทั้งสิ้น			837,700.00	บาท

ตัวหนังสือ(แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)